

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0062 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024

Art. 58° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE ARQUITECTURA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde
		\$ 25.291.497	\$ 126.457.715	\$ 252.915.522	\$ 1.011.661.498
	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 25.291.497	\$ 126.457.715	\$ 252.915.522	\$ 1.011.661.498	infinito
		\$ 101.166.218	\$ 126.457.807	\$ 758.745.976	

1ra.	6%	5,50%	5%	4,50%	4%
Parcial	\$ 1.517.490	\$ 5.564.142	\$ 6.322.890	\$ 34.143.569	
Acumulado		\$ 7.081.632	\$ 13.404.522	\$ 47.548.091	

2da.	7%	6,50%	6%	5,50%	5%
Parcial	\$ 1.770.405	\$ 6.575.804	\$ 7.587.468	\$ 41.731.029	
Acumulado		\$ 8.346.209	\$ 15.933.677	\$ 57.664.706	

3ra. "A"	7,50%	7%	6,50%	6%	5,50%
Parcial	\$ 1.896.862	\$ 7.081.635	\$ 8.219.757	\$ 45.524.759	
Acumulado		\$ 8.978.497	\$ 17.198.254	\$ 62.723.013	

Art. 58° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE ARQUITECTURA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde
		\$ 12.645.940	\$ 25.291.497	\$ 50.582.986	\$ 151.749.260
	hasta	hasta	hasta	hasta	al infinito
	\$ 12.645.940	\$ 25.291.497	\$ 50.582.986	\$ 151.749.260	
		\$ 12.645.557	\$ 25.291.489	\$ 101.166.274	

4ta. PROYECTO	6%	5,50%	4,50%	4%	3,50%
Parcial	\$ 758.756	\$ 695.506	\$ 1.138.117	\$ 4.046.651	
Acumulado		\$ 1.454.262	\$ 2.592.379	\$ 6.639.030	

4ta. DIR. TECNICA	9%	8,50%	7,50%	7%	6,50%
TÉCNICOS DE ESPE	\$ 1.138.135	\$ 1.074.872	\$ 1.896.862	\$ 7.081.639	
Acumulado		\$ 2.213.007	\$ 4.109.869	\$ 11.191.508	

4ta. REGUL. (*)	15%	14%	12%	11%	10%
Parcial	\$ 1.896.891	\$ 1.770.378	\$ 3.034.979	\$ 11.128.290	
Acumulado		\$ 3.667.269	\$ 6.702.248	\$ 17.830.538	

5ta. PROYECTO	3,50%	3,50%	3,25%	3,25%	3%
Parcial	\$ 442.608	\$ 442.594	\$ 821.973	\$ 3.287.904	
Acumulado		\$ 885.202	\$ 1.707.175	\$ 4.995.079	

5ta. DIR. TECNICA	6,50%	6%	5,75%	5,25%	5%
Parcial	\$ 821.986	\$ 758.733	\$ 1.454.261	\$ 5.311.229	
Acumulado		\$ 1.580.719	\$ 3.034.980	\$ 8.346.209	

5ta. REGUL. (*)	10%	9,50%	9%	8,50%	8%
Parcial	\$ 1.264.594	\$ 1.201.328	\$ 2.276.234	\$ 8.599.133	
Acumulado		\$ 2.465.922	\$ 4.742.156	\$ 13.341.289	

NOTA: (*) POR APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 13 del DIRECTORIO GENERAL

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0062 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024

Art. 61° - CUADRO N° 1 - OBRAS DE INGENIERIA

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 10.116.737	\$ 25.291.497	\$ 75.874.546	\$ 252.915.522	\$ 1.011.661.498
	hasta	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 10.116.737	\$ 25.291.497	\$ 75.874.546	\$ 252.915.522	\$ 1.011.661.498	infinito
		\$ 15.174.760	\$ 50.583.049	\$ 177.040.976	\$ 758.745.976	

1ra.	7%	6%	5%	4%	3,50%	3%
Parcial	\$ 708.172	\$ 910.486	\$ 2.529.152	\$ 7.081.639	\$ 26.556.109	
Acumulado		\$ 1.618.658	\$ 4.147.810	\$ 11.229.449	\$ 37.785.558	

2da.	9%	7%	6%	5%	4%	3,50%
Parcial	\$ 910.506	\$ 1.062.233	\$ 3.034.983	\$ 8.852.049	\$ 30.349.839	
Acumulado		\$ 1.972.739	\$ 5.007.722	\$ 13.859.771	\$ 44.209.610	

3ra.	11%	9%	7%	6%	5%	4%
Parcial	\$ 1.112.841	\$ 1.365.728	\$ 3.540.813	\$ 10.622.459	\$ 37.937.299	
Acumulado		\$ 2.478.569	\$ 6.019.382	\$ 16.641.841	\$ 54.579.140	

4ta.	13%	11%	9%	7%	5,50%	4,50%
Parcial	\$ 1.315.176	\$ 1.669.224	\$ 4.552.474	\$ 12.392.868	\$ 41.731.029	
Acumulado		\$ 2.984.400	\$ 7.536.874	\$ 19.929.742	\$ 61.660.771	

5ta.	14%	12%	10%	8%	6%	5%
Parcial	\$ 1.416.343	\$ 1.820.971	\$ 5.058.305	\$ 14.163.278	\$ 45.524.759	
Acumulado		\$ 3.237.314	\$ 8.295.619	\$ 22.458.897	\$ 67.983.656	

Art. 61° - CUADRO N° 2 - OBRAS DE INGENIERIA

6ta. "A"	5%	4%	3,50%	3%	2,50%	2%
Parcial	\$ 505.837	\$ 606.990	\$ 1.770.407	\$ 5.311.229	\$ 18.968.649	
Acumulado		\$ 1.112.827	\$ 2.883.234	\$ 8.194.463	\$ 27.163.112	

6ta. "B"	4%	3,50%	3%	2,50%	2%	1,50%
Parcial	\$ 404.669	\$ 531.117	\$ 1.517.491	\$ 4.426.024	\$ 15.174.920	
Acumulado		\$ 935.786	\$ 2.453.277	\$ 6.879.301	\$ 22.054.221	

Art. 16° - TITULO II

CATEGORIA		desde	desde	desde	desde	desde
		\$ 68.465.344	\$ 136.930.471	\$ 273.860.685	\$ 684.652.128	\$ 1.369.304.131
	hasta	hasta	hasta	hasta	hasta	al
	\$ 68.465.344	\$ 136.930.471	\$ 273.860.685	\$ 684.652.128	\$ 1.369.304.131	infinito
		\$ 68.465.127	\$ 136.930.214	\$ 410.791.443	\$ 684.652.003	

	2%	1,80%	1,50%	1,25%	1%	0,75%
Parcial	\$ 1.369.307	\$ 1.232.372	\$ 2.053.953	\$ 5.134.893	\$ 6.846.520	
Acumulado		\$ 2.601.679	\$ 4.655.632	\$ 9.790.525	\$ 16.637.045	

PARAMETROS PARA EL CALCULO DE MONTOS DE OBRAS PARA ESTRUCTURAS

3° Cat. Ing. H°A°:	Hasta 3 plantas (S.S.-P.B.-1° - 2° y 3° Piso :	20 % del Monto de Obra de Arquitectura	
	Desde S.S. y hasta 4 pisos y Dep. de Azotea:	25 % del Monto de Obra de Arquitectura	
	Edificios Exclusivos de Cocheras :	55 % del Monto de Obra de Arquitectura	
3° Cat. Ing. Metálica y/o Madera:			
	Metálicos hasta 12 m de luz y $h \leq 5$ m = 15% (coef 0,15) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		65.223
	Metálicos hasta 12 m de luz y $h \geq 5$ m = 18% (coef 0,18) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		78.260
	Metálicos Reticulados luz > de 12 m = 20%(coef 0,20) x Valor m2 x m 2 = \$/m2		86.956

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0062 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024

Art. 4° - GASTOS DE VIAJES	
Primeros 10 km. Del recorrido total de ida y vuelta	\$ 8.813,00
Cada Km. De exceso sobre los primeros 10 km.	\$ 447,77
DIAS DE TAREA PROFESIONAL	
Art. 12° a) - Día de viaje o fracción	\$ 65.976,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 5 días)	\$ 153.901,00
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 109.937,00
Art. 12° c) - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 65.976,00
CONSULTAS, INFORMES, ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS TECNICOS	
Art. 14° a) - Día de viaje o fracción	\$ 65.976,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (1ros. 10 días)	\$ 87.913,00
Art. 14° b) - Día de estada en el lugar (días subsiguientes)	\$ 65.976,00
Art. 15° c) - Día de tarea en gabinete (cada día o fracción)	\$ 65.976,00
ART. 21° - CONSULTAS AISLADAS	
Con inspección	\$ 44.009,00
Sin inspección	\$ 22.017,00
HONORARIO MINIMO OBRAS DE ARQUITECTURA	
Art. 12° b) - Día de estada en el lugar	\$ 153.901,00
Art. 12° c) - Día de gabinete	\$ 65.976,00
Total:	\$ 219.877,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0062 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024

HONORARIO PARA INFORMES TECNICOS DE ESPECIALIDAD (Eléctrica/ Mecánica)

Día de viaje o fracción	\$ 65.958,00
Día de estada en el lugar	\$ 65.958,00
Día de gabinete	\$ 49.501,00
Total:	\$ 115.459,00

Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en el lugar	\$ 8.245,00
Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en gabinete	\$ 6.188,00

CONSULTAS AISLADAS

Con inspección	\$ 32.979,00
Sin inspección	\$ 24.751,00

HP	\$ 71.889,00
BOCA	\$ 17.330,00
MOTORES	\$ 21.567,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0062 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024

HONORARIO PARA INFORMES TECNICOS DE ESPECIALIDAD HIGIENE Y SEGURIDAD

Día de viaje o fracción	\$ 86.318,00
Día de estada en el lugar	\$ 86.318,00
Día de gabinete	\$ 64.781,00
Total:	\$ 151.099,00

Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en el lugar	\$ 10.790,00
Valor referencial horario para contrataciones profesionales en tareas en gabinete	\$ 8.098,00

CONSULTAS AISLADAS

Con inspección	\$ 43.159,00
Sin inspección	\$ 32.391,00

**Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos
de la Provincia de Santa Fe – Ley N° 10.946**

Directorio General

RESOLUCION N° 0062 - DG - ANEXO I

VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2024							
CALCULO DE APORTES POR TAREAS DE DEMOLICIONES y CIRCULAR 34 h)							
DESDE m2	HASTA m2	DIAS LUGAR 5 PRIMEROS	DIAS LUGAR SIGUIENTES	DIA DE GABINETE	HONORARIO TOTAL	5% APORTE COLEGIO	18% APORTE CAJA
0	80,00	1		1	\$ 219.877,00	\$ 10.993,85	\$ 39.577,86
80,01	120,00	2		1	\$ 373.778,00	\$ 18.688,90	\$ 67.280,04
120,01	160,00	3		1	\$ 527.679,00	\$ 26.383,95	\$ 94.982,22
160,01	220,00	4		1	\$ 681.580,00	\$ 34.079,00	\$ 122.684,40
220,01	280,00	5		1	\$ 835.481,00	\$ 41.774,05	\$ 150.386,58
280,01	340,00	5	1	1	\$ 945.418,00	\$ 47.270,90	\$ 170.175,24
340,01	430,00	5	2	1	\$ 1.055.355,00	\$ 52.767,75	\$ 189.963,90
430,01	520,00	5	3	1	\$ 1.165.292,00	\$ 58.264,60	\$ 209.752,56
520,01	610,00	5	4	1	\$ 1.275.229,00	\$ 63.761,45	\$ 229.541,22
610,01	700,00	5	5	1	\$ 1.385.166,00	\$ 69.258,30	\$ 249.329,88
700,01	830,00	5	6	1	\$ 1.495.103,00	\$ 74.755,15	\$ 269.118,54
830,01	960,00	5	7	1	\$ 1.605.040,00	\$ 80.252,00	\$ 288.907,20
960,01	1090,00	5	8	1	\$ 1.714.977,00	\$ 85.748,85	\$ 308.695,86
1090,01	1220,00	5	9	1	\$ 1.824.914,00	\$ 91.245,70	\$ 328.484,52
1220,01	1350,00	5	10	1	\$ 1.934.851,00	\$ 96.742,55	\$ 348.273,18
1350,01	1500,00	5	11	1	\$ 2.044.788,00	\$ 102.239,40	\$ 368.061,84
1500,01	1650,00	5	12	1	\$ 2.154.725,00	\$ 107.736,25	\$ 387.850,50
1650,01	1800,00	5	13	1	\$ 2.264.662,00	\$ 113.233,10	\$ 407.639,16
1800,01	1950,00	5	14	1	\$ 2.374.599,00	\$ 118.729,95	\$ 427.427,82
1950,01	2100,00	5	15	1	\$ 2.484.536,00	\$ 124.226,80	\$ 447.216,48
2100,01	2250,00	5	16	1	\$ 2.594.473,00	\$ 129.723,65	\$ 467.005,14
2250,01	2400,00	5	17	1	\$ 2.704.410,00	\$ 135.220,50	\$ 486.793,80
2400,01	2550,00	5	18	1	\$ 2.814.347,00	\$ 140.717,35	\$ 506.582,46
2550,01	2700,00	5	19	1	\$ 2.924.284,00	\$ 146.214,20	\$ 526.371,12
2700,01	2850,00	5	20	1	\$ 3.034.221,00	\$ 151.711,05	\$ 546.159,78
2850,01	3000,00	5	21	1	\$ 3.144.158,00	\$ 157.207,90	\$ 565.948,44
3000,01	3150,00	5	22	1	\$ 3.254.095,00	\$ 162.704,75	\$ 585.737,10
3150,01	3300,00	5	23	1	\$ 3.364.032,00	\$ 168.201,60	\$ 605.525,76
3300,01	3450,00	5	24	1	\$ 3.473.969,00	\$ 173.698,45	\$ 625.314,42
3450,01	3600,00	5	25	1	\$ 3.583.906,00	\$ 179.195,30	\$ 645.103,08